

Cenová nabídka

Výměna stoupaček vody, kanalizace a plynu,
ležatý rozvod vody
Ondříčkova 385,391, Praha 3

Charakteristika firmy

Firma INMES spol. s r.o., je soukromá firma dodávající a montující výrobky a technologie dle přání zákazníka.

Firma vznikla v roce 1993 jako sesterská organizace firmy ISTE spol.s r.o.. Obě firmy byly propojeny vlastníky Ing.Jiřím Cikhartem,DrSc a Ing.Zdeňkem Zeleným, kteří vlastnili ve ISTE spol.s r.o. 30% a ve firmě INMES spol. s r.o. 50%. 1.července 1997 došlo k oddělení obou firem. Firma INMES spol. s r.o. disponuje nadále všemi osvědčenými montéry a projektanty.

Od svého vzniku firma úzce spolupracovala se švédským výrobcem termostatických ventilů a speciálních vyvažovacích a regulačních armatur TOUR ANDERSSON Hydronics a od roku 1997 se stala jeho „Autorizovaným partnerem“.

Od roku 1999 je INMES spol. s r.o. „Autorizovaným partnerem“ švýcarské firmy BERNINA electronic zabývající se výrobou měřicí techniky a následným rozúčtováním nákladů spotřeb tepla a vody v domácnostech a průmyslu.

Od roku 1999 je INMES spol. s r.o. „Autorizovaným partnerem“ světového výrobce regulační techniky firmy Honeywell (USA).

Firma pozůstává z užšího vedení, projektové složky, technických a montážních pracovníků.

Užší vedení firmy:

Ing.Jiří Cikhart,DrSc

Hlavní konzultant

narozen 29.12.1932

1956 - absolvent strojní fakulty ČVUT se specializací technik životního prostředí

1965 – kandidát technických věd – Csc

1986 – doktor technických věd – DrSc

1956 – samostatný projektant se specializací ÚT a vzduchotechnika

1960 – výzkumný pracovník – ved. Odboru teplotnictví ve Výzkumném ústavu energetickém v Praze

1990 – samostatný podnikatel

Od ledna 1972 soudní znalec v oblasti energetiky – odvětví vytápění, předávací stanice v teplotních soustavách, měření a regulace (cca 300 znaleckých posudků)

*Pedagogická činnost: 1967-1994 externí přednášející na postgraduálním studiu na ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠSE v Plzni
1967-1988 přednášející na Energetickém institutu při SEI ČR*

*Publikační činnost: autor 11 technických knih (mimo jiné „Měření a regulace ve vytápění“ SNTL Praha 1984 – II.vydání.)
spoluautor 2 knih
autor 18-ti skript pro vysoké školy a Energetický institut
spoluautor 7 technických slovníků
autor 29 výzkumných zpráv
autor cca 250 článků v odborném tisku a referátů na odborných konferencích doma i v zahraničí
jazykové znalosti: angličtina, němčina, ruština*

Ing.Petr Cikhart

od září 1999 - 100% vlastník firmy a jednatel

narozen 12.6.1972

1995 – absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze se specializací tepelná technika

1995 – samostatný podnikatel

2000 – odborný poradce České energetické agentury v síti EKIS.

Pět let praxe v oboru.

Ing.Jaroslav Smolík – hlavní smluvní projektant

narozen 31.5.1957

1981 – absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze specializace tepelná technika

Šestnáct let projektové praxe

Šest let vědecko-výzkumné činnosti

INMES spol. s r.o.
Slezanů 2298/7
169 00 Praha 6

Ondříčková 385,391 prokazují splnění kvalifikačních předpokladů dle § 49 a Zákona č.199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.148/1996 Sb. a 93/98 Sb.

1. dle 2b odst. 1 písm.a, zákona – dokladem o oprávnění k podnikání, viz. příloha
2. dle 2b odst. 1 písm. b, až g, zákona – čestným prohlášením:

Já Petr Cikhart jediný jednatel a majitel firmy INMES spol.s r.o. činím dle výše uvedeného zákona toto čestné prohlášení že:

- b) na majetek firmy INMES spol. s r.o., Slezanů 7, Praha 6, nebyl prohlášen konkurz, proti firmě nebylo zahájeno konkurzní řízení ani vyrovnávací řízení, nebyl dán návrh na prohlášení konkurzu, který byl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a firma INMES spol. s r.o. není v likvidaci.
- c) firma INMES spol. s r.o., Slezanů 7, Praha 6, nemá zachyceny žádné daňové nedoplatky, nesplacené závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění.
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku.
- e) nikdo ze zástupců firmy INMES spol. s r.o. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky.
- f) firma INMES spol. s r.o. nemá splatný nedoplatek nebo penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- g) Firma INMES spol.s r.o. ani žádný její zástupce nebyli vyloučeni z účasti na zadávání veřejných zakázek podle §63.

Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 23.01.2024

Ing. Petr Cikhart
Jednatel

Objekt: Výměna rozvodů vody, kanalizace a plynu Ondříčkova 385,391

Kontaktní telefonní čísla

INMES spol. s r.o.
Tel./fax: 233 336 833, 233 326 817
e-mail: petr@inmes.cz, inmes@inmes.cz, r.dalibaba@inmes.cz
www.inmes.cz

Ing. Petr Cikhart - jednatel
602 251 088
Radek Dalibaba
obchodně-technický zástupce
603 765 993

Počet zaměstnanců odborných profesí zájemce,
rozhodných pro plnění veřejné zakázky

Firma INMES spol. s r.o. disponuje v současné době těmito pracovníky:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| <i>1. strojní inženýr, DrSc</i> | - | <i>hlavní konzultant</i> |
| <i>1. strojní inženýr</i> | - | <i>společník a jednatel</i> |
| <i>2. SŠ</i> | - | <i>technicko-hospodářský pracovník</i> |
| <i>1. SŠE</i> | - | <i>ekonom firmy</i> |
| <i>6. strojních inženýrů</i> | - | <i>projektanti</i> |

28 montážních pracovníků v oboru instalatér, topenář a montér měřící a regulační techniky

Materiální vybavení firmy

Firma disponuje dílnou, sklady, potřebným montážním nářadím, svařovacími soupravami a dopravními prostředky (2 kamion, 2 servisní a montážní vozy, 4 osobní auta).

Pro projektování a administrativní práci jsou k dispozici počítače s programovým vybavením pro projektování, vyhodnocování měřidel a provádění fakturace.

Materiální vybavení firmy plně dostačuje k plnění zakázky

Objekt: Výměna rozvodů vody, kanalizace a plynu Ondříčkova 385,391

Referenční akce rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, topenářské:

- Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v bytových objektech ve správě SNEO Praha 6
Reference pan Košar – vedoucí KSO 3 SNEO Praha 6 (02-206 11 45)
- Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v bytových objektech ve správě ANESO Praha 6
Reference Ing. Polanský – provozní technik ANESO Praha 6 (02-302 51 18)
- Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v bytových objektech ve správě CENTRA v.o.s.
Reference paní Ježková – provozní technik CENTRA v.o.s. (02-652 21 49)
- Přeměna otopného systému CRYTAL na klasický teplovodní systém SNEO Praha 6
Reference pan Mikš – tepelný technik KSO 3 SNEO Praha 6 (02-206 11 45)
- Vyvážení soustavy CZT oblast Staré Brno TP Brno a.s.
Reference Ing. Klíčník – ředitel TP Brno a.s.
- Instalace termostatických ventilů, PMT a provádění rozúčtování, rekonstrukce rozvodů vody v bytových objektech SBD POKROK
Reference pan Šmíd – provozní technik SBD POKROK (02-791 34 58)
Reference paní Čejková – provozní technik SBD POKROK (02-581 57 22)
Reference paní Bucharová – vedoucí OBS SBD POKROK (02-401 52 01)
- Instalace termostatických ventilů a PMT, provádění odečtů PMT v bytovém objektu Zálesí 1124 s.r.o.
Reference Ing. Miroslav OTT – jednatel (0603-455 604)
- Demontáž a montáž technologie ÚT ve staré budově CHEMOPROJEKTU a.s.
Reference Karel Kozel – zodpovědný projektant ÚT (0602-296 577)
- Instalace termostatických ventilů v bytových objektech SBD Škodovák Plzeň
Reference pan Auterský – předseda samosprávy (019-27 30 28)
- Instalace termostatických ventilů v bytových objektech SBD Pragostav
Reference pan Kříž – předseda samosprávy (02-786 20 16)
- Instalace termostatických ventilů a PMT v bytových objektech města Pelhřimov
Reference Ing. Miroslav Březina – starosta města
- Instalace vstupních měřicích tratí zásobovaných ze zdroje Nemocnice s poliklinikou Rakovník
Reference p. Nachtigal, p. Krejčíř – jednatele provozovatele fa ENES (0313-632 478)
- Vypracování prováděcí projektové dokumentace instalace TRV objektů TOMMI s.r.o.
Reference Václav Závorka – ředitel TOMMI 11 (02 – 791 19 06)
- Instalace termostatických ventilů, PMT a provádění rozúčtování, výměna bytových vodoměrů v bytových objektech SBD ROZVOJ Sokolov.
Reference pan Kupka – předseda SBD ROZVOJ (0168-622 503)
Reference Ing. Sladomel – místopředseda SBD ROZVOJ (0168-622 503)
Reference pan Schánělec – samospráva SBD ROZVOJ - Kraslice (0168-686 400)
Reference paní Růžková – provozní technik SBD ROZVOJ (0168-686 392)
Reference pan Novák – provozní technik SBD ROZVOJ (0168-622 503)

Energetické audit:

- EA Soustavy CZT Ostrovska teplárenská, a.s.
Reference Ing. Tibor Hrušovský gen. ředitel (602 278 428)
- EA Zdroje tepla a rozvodů tepla Městské bytové správy v Chotěboři
Reference Ing. Josef Pikla – ředitel (606 638 107)
- EA Zdroje tepla a rozvodů tepla v majetku obce Bochoř
Reference Ing. František Velík – zástupce starosty (602 490 983)
- EA budov v majetku obce Bochoř
Reference Ing. František Velík – zástupce starosty (602 490 983)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - ležaté potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48583391

DIČ:

CZ48583391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 472 514,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 472 514,56	12,00%	176 701,75

Cena s DPH

v CZK

1 649 216,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - ležaté potrubí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6

Datum: 23.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 472 514,56
HSV - Práce a dodávky HSV	401 645,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 402,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 091,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	230 901,57
997 - Přesun sutě	635,55
998 - Přesun hmot	29 614,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 051 409,20
713 - Izolace tepelné	30 211,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	54 151,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	663 744,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	181 212,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 811,76
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 434,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 922,69
763 - Konstrukce suché výstavby	6 997,27
767 - Konstrukce zámečnické	8 866,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 981,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	42 076,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 260,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - ležaté potrubí

Místo: Datum: 23.01.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 472 514,56

D HSV Práce a dodávky HSV 401 645,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 402,09

1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém tl do 300 mm	kus	41,000	534,82	21 927,62
VV "ZTI"5+"plyn"6+"stávající"30					41,000		
2	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	5,250	852,28	4 474,47
VV "1PP"(0,3+0,5+0,3)*2,5+1*2,5					5,250		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 091,69

3	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	5,250	53,91	283,03
4	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	107,000	112,68	12 057,19
VV "vrtaný otvor"50*0,5+"prostup stěnový"(11+30)*2					107,000		
5	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,250	112,68	591,59
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	107,000	84,80	9 073,49
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,250	84,80	445,19
8	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	107,000	363,22	38 864,54
9	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	5,250	363,22	1 906,91
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,250	519,09	1 167,95
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,250	294,58	1 546,55
12	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	107,000	429,00	45 903,00
13	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,250	429,00	2 252,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 901,57

14	K	953941621	Osazování nových konzol	kus	85,000	242,97	20 652,45
15	M	423928870R01	konzola cca nosník 40/20-1000+2x závěs + 3x sestava pro C M8x25	kus	85,000	679,64	57 769,74
16	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	170,000	132,00	22 439,24
VV 85*2					170,000		
17	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	86,68	433,39
18	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů - plyn	m	5,500	2 757,30	15 165,15
VV 11*0,5					5,500		
19	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	25,000	3 153,15	78 828,75
VV 50*0,5					25,000		
20	K	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů - plyn	m	0,500	4 750,20	2 375,10
21	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	5,000	6 647,55	33 237,75
VV 10*0,5					5,000		

D 997 Přesun sutě 635,55

22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,293	136,58	313,17
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,293	140,60	322,38

D 998 Přesun hmot 29 614,46

24	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10,895	2 155,79	23 487,33
25	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,895	562,38	6 127,13

D PSV Práce a dodávky PSV 1 051 409,20

D 713 Izolace tepelné 30 211,27

26	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m	54,000	221,68	11 970,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	63151671	rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.40 mm	m	54,000	337,79	18 240,77
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							54 151,12
28	K	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	1,000	8 662,68	8 662,68
29	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	1 083,89	2 167,78
30	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125	kus	2,000	181,12	362,23
31	K	721263122.HLE	Klapka zpětná HL 712.1 polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125	kus	1,000	10 104,83	10 104,83
32	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	120,000	273,78	32 853,60
VV 6*20					120,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							663 744,11
33	K	722110924	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80	kus	1,000	1 242,54	1 242,54
34	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	57,000	870,48	49 617,36
35	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	1,000	136,05	136,05
36	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 50	kus	30,000	59,25	1 777,46
VV 60/2					30,000		
37	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	459,11	918,22
38	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	3,000	801,68	2 405,05
39	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	1 109,16	2 218,32
40	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	88,000	27,66	2 433,97
VV 18+70					88,000		
41	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	235,000	63,74	14 979,28
VV "SV"66+45+"TV"70+49+5					235,000		
42	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	44,000	11,22	493,73
VV 88/2					44,000		
43	K	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 63 mm	kus	117,500	17,69	2 078,62
VV 235/2					117,500		
44	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm provizorní propojení stoupacích potrubí	kus	36,000	217,62	7 834,32
VV 6*3*2					36,000		
45	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	18,000	86,80	1 562,37
VV 6*3					18,000		
46	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	18,000	411,74	7 411,25
47	K	722174022R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 20mm	m	70,000	411,74	28 821,52
48	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 40mm	m	66,000	774,79	51 135,94
49	K	722174025R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 40mm	m	70,000	901,24	63 086,77
50	K	722174026R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS ssvr polyfuze PN 20 D 50 mm	m	49,000	1 190,70	58 344,10
51	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR EVO svar polyfuze PN 20 D 63 mm	m	45,000	1 272,77	57 274,43
52	K	722174027R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 63 mm	m	5,000	1 481,42	7 407,08
53	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	1,000	328,28	328,28
54	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	1,000	691,33	691,33
55	K	722181127	Objímka vodovodního potrubí do DN 100 mm	kus	267,000	69,88	18 658,41
VV "komzoly"84*3+"požár"15					267,000		
56	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22	m	18,000	72,47	1 304,48
57	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	66,000	113,51	7 491,37
58	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	45,000	120,04	5 401,95
59	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	70,000	169,70	11 879,14
60	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	70,000	190,57	13 339,69
61	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	54,000	225,34	12 168,47
VV 49+5					54,000		
62	K	722181812	Demontáž izolačních pásů z trub do D 50	m	323,000	35,14	11 349,90
63	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	88,000	42,30	3 722,80
64	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	136,000	67,80	9 220,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	49,000	83,09	4 071,58
66	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	50,000	89,02	4 450,94
67	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	281,11	1 686,67
68	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	44,000	109,14	4 802,05
VV			2*2+6*3*2+2*2		44,000		
69	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	1,000	1 970,54	1 970,54
70	M	42245300R01	ventil redukční přírubový s manometrem DN 50 D15P	kus	1,000	32 926,01	32 926,01
71	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	46,000	137,92	6 344,18
72	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	289,22	578,45
73	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	30,000	656,11	19 683,30
74	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	12,000	907,84	10 894,10
75	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	1 317,58	5 270,30
76	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 2 1/4	kus	34,000	31,47	1 069,86
77	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	14,000	52,22	731,09
78	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	2,000	57,84	115,69
79	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	22,000	311,22	6 846,84
80	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	739,83	739,83
81	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	965,06	965,06
82	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	12,000	348,08	4 176,90
83	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	712,53	712,53
84	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	15,000	988,26	14 823,90
85	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	6,000	1 515,15	9 090,90
86	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	2 156,70	4 313,40
87	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	140,60	140,60
88	K	722250133R01	Napojení hydrantový systém	kus	2,000	819,00	1 638,00
89	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	6,000	32,08	192,47
90	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	34,81	34,81
91	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000	861,32	861,32
92	K	722262225	vodoměr bytový s dálkovou komunikací (včetně radiového modulu), DN 15 Q3 = min. 1,5 m3/h	kus	6,000	920,00	5 520,00
93	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	509,000	65,52	33 349,68
94	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	452,000	58,56	26 468,44
95	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,657	864,05	1 431,72
96	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,657	668,85	1 108,28

D		723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod	181 212,56			
97	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	104,000	154,34	16 050,94
98	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	1,000	734,47	734,47
99	K	723150343	Redukce zhotovená kování přes 1 DN DN 50/40	kus	1,000	926,02	926,02
100	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	9,600	755,14	7 249,38
VV			12*0,8		9,600		
101	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	66,000	961,84	63 481,70
102	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	26,000	1 303,59	33 893,29
103	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ZTI	m	12,000	1 956,76	23 481,12
104	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	kus	4,000	2 425,28	9 701,12
105	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	4,000	278,36	1 113,42
106	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	10,000	41,89	418,91
107	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	208,000	37,90	7 882,16
VV			104*2		208,000		
108	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	8 583,56	8 583,56
109	K	723190917	Napojení na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	454,74	454,74
110	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	6,000	770,30	4 621,81
111	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 105,16	2 210,31
112	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,290	837,82	242,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	574,63	166,64
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty				13 811,76
114	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	1,000	262,29	262,29
115	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 933,36	1 933,36
116	M	64234001	mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad vodorovný 360x670x400mm	kus	1,000	3 609,84	3 609,84
117	M	55167381	sedátko klozetové bílé s poklopem	kus	1,000	513,76	513,76
118	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	173,06	173,06
119	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	1,000	1 730,56	1 730,56
120	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	1,000	1 838,72	1 838,72
121	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	1,000	294,74	294,74
122	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	1,000	313,66	313,66
123	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	1,000	103,83	103,83
124	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	283,92	283,92
125	M	55144048	baterie umyvadlová páková	kus	1,000	1 306,03	1 306,03
126	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	385,32	385,32
127	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	182,52	182,52
128	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	1,000	880,15	880,15
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				5 434,50
129	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	26,000	121,14	3 149,62
VV			"voda"6*3+"plyn"4*2		26,000		
130	M	35442110R01	štítek plastový s popisem	kus	26,000	87,88	2 284,88
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				18 922,69
131	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	99,63	5 977,76
132	M	34571804	lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů. 20x10 mm	m	60,000	59,39	3 563,51
133	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	80,000	84,88	6 790,78
134	M	PKB.711021	dráty Cu 6-16 (CY 8,00 -16 mm) ZŽ	m	80,000	32,38	2 590,64
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 997,27
135	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000	935,98	3 743,92
VV			"1.NP chodba 1PP"4		4,000		
136	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	4,000	241,68	966,72
137	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	4,000	110,24	440,96
138	K	763131713	SDK napojení na obvodové konstrukce profilem	m	2,000	133,56	267,12
139	K	763131714	SDK základní penetrační nátěr	m2	4,000	29,47	117,87
140	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovy s vyztužením profily	kus	1,000	489,72	489,72
141	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	144,16	144,16
142	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	826,80	826,80
D 767			Konstrukce zámečnické				8 866,05
143	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování - stávající konzoly	m	20,000	385,84	7 716,80
144	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem - stávající konzoly	m	20,000	57,46	1 149,25
D 783			Dokončovací práce - nátěry				25 981,23
145	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,000	81,65	816,52
146	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	10,000	5,98	59,81
147	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	161,000	40,48	6 516,97
VV			"plyn"104+"vodovod požár"57		161,000		
148	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	161,000	67,32	10 839,23
149	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	161,000	48,13	7 748,70
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				42 076,64
150	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	7,01	1 102,09
151	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	19,20	3 018,54
152	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	45,76	7 196,37
153	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	40,34	6 343,31
154	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	21,84	3 434,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000	187,79	9 389,25
156	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,250	73,72	11 592,94
VV			"nové konstrukce"5,25+"prostupy bourané"11*2+"prostupy vrtané"50*2+"stávající prostupy"30		157,250		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				7 200,00
157	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	15,000	480,00	7 200,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 260,00
D VRN3			Zařízení staveniště				5 000,00
158	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				4 500,00
159	K	044003000	Revize	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
D VRN9			Ostatní náklady				2 760,00
160	K	092103001	Náklady na zkušební provoz - přepojování	kus	6,000	460,00	2 760,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - stoupací potrubí - ZTI

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:
INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jan Krpata

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48583391
DIČ: CZ48583391

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 926 627,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 926 627,14	12,00%	351 195,26
Cena s DPH		v CZK	3 277 822,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - stoupací potrubí - ZTI

Místo: Praha

Datum: 23.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6

Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 926 627,14
HSV - Práce a dodávky HSV		592 658,16
4 - Vodorovné konstrukce		53 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 937,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		396 514,70
997 - Přesun sutě		116 011,56
998 - Přesun hmot		22 994,40
PSV - Práce a dodávky PSV		2 283 811,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		638 887,31
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		800 058,52
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		421 203,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		189 285,20
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		134 090,88
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		32 669,13
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných		7 706,56
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		4 998,17
766 - Konstrukce truhlářské		41 724,20
767 - Konstrukce zámečnické		13 187,82
M - Práce a dodávky M		21 657,68
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		21 657,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		28 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		16 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ondříčkova 385/35-391/37 - ZTI - stoupací potrubí - ZTI

Místo: Praha Datum: 23.01.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: INMES s.r.o., Slezanů 7, Praha 6 Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 926 627,14

D HSV Práce a dodávky HSV 592 658,16

D 4 Vodorovné konstrukce 53 200,00

1	K	411386611	Zabetonování částí prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2	kus	56,000	950,00	53 200,00
VV 9+9+9+10+10+9					56,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 937,50

2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - byty	m2	112,500	35,00	3 937,50
VV 1,5*1,5*(48+2)					112,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 514,70

3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	2 173,500	4,20	9 128,70
VV "byty"(1,5+1,5)*(48+2)+"chodby"6*6*56+"nebyty"1,5*5					2 173,500		

4	K	953941611	Doplnění stávajících konzol	kus	100,000	300,00	30 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	---------	--------	-----------

5	M	42390145	5x sestava pro C M8x25	kus	100,000	195,00	19 500,00
---	---	----------	------------------------	-----	---------	--------	-----------

6	K	953941621	Osazování nových konzol v instalační šachtě	kus	55,000	300,00	16 500,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

7	M	423928870	konzola cca nosníky 2 ks 40/20-1000+2x konzolový držák otočený + 5x sestava pro C M8x25	kus	196,000	1 303,50	255 486,00
---	---	-----------	---	-----	---------	----------	------------

8	M	423928870R02	souprava k plynoměru 1x11/4", 100mm včetně uzávěru KKDN25- držák pod plynoměr	kus	34,000	950,00	32 300,00
---	---	--------------	---	-----	--------	--------	-----------

9	K	972055341	Vybourání otvorů pro potrubí ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm - všechny otvory na podlaží	kus	56,000	600,00	33 600,00
VV 9*3+10*2+9					56,000		

D 997 Přesun sutě 116 011,56

10	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	17,791	3 732,30	66 401,35
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

11	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením	t	17,791	300,30	5 342,64
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

12	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,791	2 488,20	44 267,57
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 22 994,40

13	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	30,000	766,48	22 994,40
VV "0,6T/byt"50*0,6					30,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 2 283 811,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 638 887,31

14	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	31,500	306,07	9 641,27
VV 9*3,5					31,500		

15	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 - přechod POLO-KAL NG	kus	6,000	1 263,60	7 581,60
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

16	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 - přechod POLO-KAL NG	kus	6,000	2 487,89	14 927,33
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

17	K	721140926	Potrubí litinové odpadní krácení trub do DN 125	kus	12,000	181,12	2 173,39
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

18	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	50,000	16,43	821,34
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	--------

19	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	207,000	44,06	9 121,25
VV "přípoj WC+výlevka"50*0,5+1+"odpadní"181					207,000		

20	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	12,000	60,70	728,35
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

21	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	53,000	370,66	19 644,77
VV "odbočky"50+1+2					53,000		

22	M	42390280	objímka potrubí 4" rozpětí 124 - 129 mm	kus	24,000	168,48	4 043,52
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------

23	K	721174042R01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 - chránička plynovod	m	35,000	405,76	14 201,46
VV 35*1					35,000		

24	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN50-DN 75	m	50,000	702,00	35 100,00
VV 0,5*2*50					50,000		

25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	26,000	664,09	17 266,39
VV 0,5*52					26,000		

26	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	18,000	436,64	7 859,59
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

27	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	181,000	1 154,09	208 889,93
VV 31+31+32+31+32+24					181,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	28615594	odbočka dvojité protihluková DN 110/100/50	kus	1,000	2 072,59	2 072,59
29	M	28615594R01	odbočka trojitá protihluková DN 110/100/50/50	kus	50,000	2 491,17	124 558,70
30	M	28615625	odbočka úhel 45° DN 110/110	kus	2,000	1 363,93	2 727,86
31	M	28615552	odbočka protihluková DN 110/50-70	kus	2,000	468,77	937,53
32	M	55350172	flexi přípojka pro odvětrávací potrubí D 110mm	kus	6,000	1 655,29	9 931,74
33	M	42390279R05	objímka potrubí 4" rozpětí 110 zvukově izolační - PO	kus	55,000	431,21	23 716,55
34	M	42390279	objímka potrubí 4" rozpětí 110 vodící - VO	kus	104,000	188,75	19 629,79
35	M	283770780	izolace potrubí protihluková Tubex Sonik 110 x 5 mm	m	315,000	109,89	34 615,04
36	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené DN 125	m	12,000	3 185,39	38 224,68
37	M	28377084	izolace potrubí protihluková Tubex Sonik 125 x 5 mm	m	12,000	210,04	2 520,49
VV		12			12,000		
38	M	42390282	objímka potrubí 4" rozpětí 133-140mm	kus	8,000	207,26	1 658,07
39	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek nebo manžet DN 100 - WC	kus	52,000	132,47	6 888,23
40	M	551666120	manžeta připojovací WC DN 110	kus	52,000	76,51	3 978,26
41	K	721259105	Montáž tvarovky kanalizační DN 100	kus	5,000	186,39	931,97
42	M	28615604	čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	5,000	504,93	2 524,67
43	K	721259106	Montáž tvarovky DN 125	kus	1,000	1 046,03	1 046,03
44	M	PPL.HTRE125	Kus čistící Pipelife HT 125 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451	kus	1,000	499,26	499,26
45	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	0,000	0,00	0,00
46	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	269,000	32,34	8 699,46
47	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,046	963,69	1 008,02
48	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	1,046	686,60	718,18
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				800 058,52
49	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	277,000	26,62	7 374,85
VV			"byty"50+50+"stoupačky"177		277,000		
50	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	354,000	42,43	15 020,93
VV			"SV"69+108+"TV"69+108		354,000		
51	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	100,000	9,67	967,20
VV			"byty"2*50		100,000		
52	K	722171915	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 40 mm	kus	336,000	13,66	4 588,15
VV			"stoupačky"56*3*2		336,000		
53	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm	kus	100,000	58,45	5 844,80
54	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	52,000	377,10	19 609,41
VV			"byty"50+2		52,000		
55	K	722174022R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	177,000	407,68	72 159,36
VV			"stoupačky"28+28+28+31+31+31		177,000		
56	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	50,000	457,37	22 868,30
VV			"byty"50		50,000		
57	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 32mm	m	108,000	584,77	63 154,73
VV			"SV stoupačky"18*6		108,000		
58	K	722174024R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 32mm	m	108,000	642,68	69 409,87
VV			"stoupačky TV"108		108,000		
59	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfuze PN 20 D 40mm	m	69,000	709,62	48 963,64
VV			"stoupačky SV"10+10+10+13+13+13		69,000		
60	K	722174025R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfuze PN 20 D 40mm	m	69,000	709,62	48 963,64
VV			"stoupačky TV"69		69,000		
61	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	14,000	304,49	4 262,80
62	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	6,000	485,39	2 912,36
63	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	8,000	633,18	5 065,42
64	K	722174912	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm	m	196,000	70,56	13 829,76
65	K	722181126R03	Objímka do d50 mm LUPDsE	kus	588,000	44,59	26 218,92
VV			6*14*7		588,000		
66	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm - byty	m	100,000	68,40	6 840,40
VV			50+50		100,000		
67	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - stoupací potrubí SV	m	177,000	77,62	13 738,03
VV			69+108		177,000		
68	K	722181232	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - stoupací potrubí TV a C	m	254,000	95,65	24 294,59
VV			69+08+177		254,000		
69	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	236,000	100,94	23 821,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV "byty"100*2+"stoupačky"3*2*6					236,000		
70	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	108,000	131,22	14 171,98
VV "úklid"2*2*2+"byty"50*2					108,000		
71	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 1/2-3/4 s kovovým závitem	kus	102,000	147,78	15 073,97
VV "byty"(9+8+8+9+9+8)*2					102,000		
72	K	722220861	Demontáž armatur závitových s uzavřením závitů G do 3/4	kus	104,000	29,99	3 118,75
73	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000	348,08	1 392,30
74	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	104,000	490,04	50 963,64
75	M	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	108,000	162,86	17 589,31
76	M	31942703	reduktce mosaz 3/4"x1/2"	kus	104,000	43,20	4 492,80
77	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	108,000	33,05	3 569,18
78	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	108,000	150,00	16 200,00
79	M	38821302	vodoměr bytový s dálkovou komunikací (včetně rádiového modulu), DN 15 Q3 = min. 1,5 m3/h	kus	108,000	920,00	99 360,00
80	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	633,000	67,39	42 659,14
81	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	633,000	46,76	29 601,61
82	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,405	704,81	990,26
83	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,405	687,96	966,58
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							421 203,51
84	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	68,000	53,85	3 661,66
VV "byty"18+16+18+16					68,000		
85	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	121,000	152,96	18 507,92
VV "stoupačky"32+32+30+27					121,000		
86	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	35,000	480,92	16 832,27
VV 9+9+9+8					35,000		
87	K	723150366R01	Chránička - úprava stávajícího potrubí do D44	ks	35,000	124,02	4 340,70
88	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 - souprava k plynoměru	kus	34,000	1 350,44	45 914,96
89	K	723160334	Rozpěrka a přípojek plynoměru G 1" - u soupravy k plynoměru	soubor	34,000	603,56	20 521,18
90	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	34,000	146,07	4 966,31
91	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	34,000	155,71	5 294,28
92	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI alt. vlnovcová nerezová trubky + 2 spojky	m	68,000	496,08	33 733,44
VV 18+16+18+16					68,000		
93	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI k plynoměru	m	17,000	507,10	8 620,77
VV 0,5*34					17,000		
94	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI stoupačí rozvod	m	121,000	961,84	116 383,12
VV 32+32+30+27					121,000		
95	M	28655201	objímka se silikonovou vložkou (225°C) D 28mm	kus	105,000	62,01	6 511,05
VV (9+9+9+8)*3					105,000		
96	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	76,000	46,75	3 552,70
VV 4*2+34*2					76,000		
97	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	206,000	41,02	8 450,53
VV 68+17+121					206,000		
98	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - úsek - domovní rozvody	kus	4,000	263,20	1 052,79
99	K	723190909R01	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - úsek - spotřební rozvod	kus	34,000	68,90	2 342,60
100	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	34,000	391,35	13 305,97
101	M	55138002	hadice připojovací pro plyn vnitřní závit 1/2" 1m	m	34,000	2 053,22	69 809,48
102	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	34,000	746,88	25 393,78
103	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	34,000	198,43	6 746,69
104	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	34,000	118,19	4 018,46
105	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,801	876,41	702,00
106	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,801	675,22	540,85
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							189 285,20
107	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	54,000	216,32	11 681,28
108	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus	2,000	2 541,76	5 083,52
109	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi - byty	kus	52,000	2 041,52	106 159,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	725119122R01	Montáž klozetových mís kombi - 1.NP	kus	1,000	1 570,40	1 570,40
111	M	64234001	mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad vodorovný 360x670x400mm	kus	1,000	3 078,40	3 078,40
112	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	572,00	572,00
113	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	1,000	1 730,56	1 730,56
114	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	1,000	2 028,00	2 028,00
115	K	725339111	Montáž výlevky	kus	2,000	1 239,78	2 479,57
116	M	55231312	výlevka DN100	kus	2,000	5 299,84	10 599,68
117	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	kus	34,000	148,72	5 056,48
118	K	725610911	Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace	kus	34,000	251,47	8 550,05
119	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	kus	56,000	263,64	14 763,84
120	M	551385100	hadice připojovací 1/2"F x 1/2"M, 20 - 40 cm	kus	54,000	78,42	4 234,46
121	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	3,000	103,79	311,38
122	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	2,000	4 596,80	9 193,60
123	K	725829131	montaz baterie umyvadlove stojankove G 1/2 ostatni typy	kus	1,000	197,39	197,39
124	M	55144047	baterie umyvadlova stojankova páková s ovládáním výpusti	kus	1,000	1 622,40	1 622,40
125	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	373,15	373,15
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							134 090,88
126	K	727121101	Protipožární úprava prostupu D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost do EI 90	kus	56,000	662,48	37 098,88
127	K	727121135R01	Protipožární pás z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 páska Promastop W	kus	56,000	1 732,00	96 992,00
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							32 669,13
128	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojení	kus	6,000	5 444,86	32 669,13
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných							7 706,56
129	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	177,000	10,20	1 805,73
130	M	196411500	dráty Cu 6-16 (CY 8,00 -16 mm) ZŽ	m	177,000	33,34	5 900,83
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							4 998,17
131	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	56,000	31,65	1 772,40
VV 6+48+2					56,000		
132	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu	kus	56,000	57,60	3 225,77
D 766 Konstrukce truhlářské							41 724,20
133	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	140,000	235,90	33 025,72
VV 56*1*2,5					140,000		
134	K	766691925	Vyvěšení křidel dveří plochy přes 2 m2	kus	50,000	48,74	2 437,05
135	K	766825821	Demontáž desky zadní stěny WC	kus	50,000	125,23	6 261,43
D 767 Konstrukce zámečnické							13 187,82
136	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání - úprava stávajících konzoly	kus	100,000	96,01	9 600,50
VV 50*2					100,000		
137	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,000	174,18	1 045,08
138	M	423928880	konzola profil 40/20 - 1000, závěsy	kus	6,000	418,31	2 509,85
139	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,012	1 906,39	22,88
140	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	792,73	9,51
D M Práce a dodávky M							21 657,68
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							21 657,68
141	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	6,000	70,47	422,84
142	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	6,000	39,67	238,01
143	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	6,000	264,70	1 588,20
144	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	6,000	264,70	1 588,20
145	K	580506001	Kontrola souladu instalace plynovodu s projektovou dokumentací	byt	34,000	107,40	3 651,57
146	K	580506002	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 50 m s projektovou dokumentací	úsek	4,000	141,26	565,06
147	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	4,000	141,26	565,06
148	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	34,000	92,42	3 142,21
149	K	580507001	Kontrola připojení a uzávěrů plynu plynových vaříčů a sporáků	kus	34,000	114,57	3 895,48
150	K	580507006	Kontrola těsnosti plynového rozvodu spotřebiče	kus	34,000	141,26	4 802,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	580507008	Kontrola technického stavu spotřebiče	kus	34,000	35,24	1 198,06
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00
152	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				12 500,00
153	K	044003000	Revize plynu	kus	1,000	12 500,00	12 500,00



**INDUSTRY MEASURING
SPOL. S R.O.**

Slezanů 7, 169 00 Praha 6, tel/fax 233336833,233326817

Zpracoval: Radek Dalibaba, tel.: 603 765 993

e-mail: r.dalibaba@inmes.cz

Objekt Ondříčkova 385,391, Praha 3

Formulace pro zednické vícepráce v bytech - stoupačky vody, kanalizace a plynu:

Případné zednické vícepráce budou objednateli účtovány na základě níže uvedených cen bez DPH:

• vybourání zazděného jádra		1400,-Kč/1ks
• oprava otvorů do zazděných bytových jader (ITONG, sádrokarton)	do 1m2	1500,-Kč/m2
	od 1m2	1400,-Kč/m2

Ceny jsou vč. omítek, bez dodávky a montáže dlažeb a obkladů

Obklad dodává uživatel bytu

Orientační průměrné ceny zednických prací:

Vybourání a oprava zazděné zadní stěny šachty do výšky cca 150 cm bez obkladu (ytong, SDK) : 4.500,-Kč bez DPH

Vybourání a oprava zadní stěny šachty s instalovaným závěsným WC s konstrukcí: 7.500,-Kč bez DPH

Použitý materiál

Pro plnění akce nabízíme výrobky dle specifikace v cenové nabídce.

Izolace – Pěnová izolace

Rozvody vody – FV Plast (ČR)

Kanalizace – Master 3 tichý systém

Plyn – měděné potrubí lisované, tvarovky Viega

Kulové kohouty – mosazné Giacomini

Záruky na práci a materiál

Firma INMES spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům tyto záruky:

A) Potrubí a tvarovky vody a kanalizace

96 měsíců

B) Ostatní materiál

36 měsíců

C) Montážní práce

60 měsíců

Veškeré záruky pozbývají platnosti v případě neodborného zásahu a v případě nedodržení parametrů dopravovaných médií dle ČSN EN.

Prodloužení záručních lhůt lze dohodnout individuálně.

Zhotovitel neručí za případné netěsnosti tvarovek a prvků, které sám neinstaloval

Provedení

Rozvody vody budou provedeny dle specifikace v cenové nabídce a projektové dokumentace

Svislé rozvody kanalizace – budou provedeny dle specifikace v cenové nabídce potrubím Master 3 plus. Při výměně rozvodů kanalizace nebude zasahováno do konstrukce střechy. Na místo protipožárních manžet bude použita protipožární páska Promastop W (5 otáček).

Svislé rozvody plynu – budou provedeny dle specifikace v cenové nabídce potrubím Cu spojované lisováním

Ochranné pospojení – ochranné el. pospojení ležatých a svislých rozvodů bude provedeno

Zednické práce – zednické práce v bytech budou prováděny současně s instalatérskými pracemi.

Kalkulace neobsahuje zednické práce spojené s vybouráním a zazděním zadních stěn šachet

Úklid – v průběhu trvání díla zajistí dodavatel průběžný úklid pracoviště včetně odvozu suti.

Harmonogram prací

Předpokládaný termín zahájení: II.Q.2024, platnost cenové nabídky je 60 dnů

Předpokládaná délka realizace: cca 6 pracovních dnů výměna stoupaček vody, kanalizace a plynu, cca 10 pracovních dnů ležatý rozvod vody a plynu

Požadavky na součinnost zadavatele – zpřístupnění prostor domu nutných pro provádění díla. Poskytnutí prostoru pro uskladnění materiálu a pro uložení nářadí.

Návrh platebních podmínek

Uchazeč nepožaduje poskytnutí záloh na provedení díla.

Po předání a převzetí funkčně bezvadného díla objednatelem a po odstranění případných nedodělků a přejímkových vad, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které budou zohledněny případné smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli či dodavateli vznikl smluvní nárok a bude účtována daň z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude současně daňovým dokladem dle znění Zákona o dani z přidané hodnoty ze dne 24.11.1992 12, odst.2), a bude doručena na adresu objednatele, který ji uhradí do 30-ti dnů po obdržení.

Pozastávka 10% z celkové ceny díla bez DPH po dobu 6-ti měsíců,

podmínkou doplacení celkové ceny díla bude odstranění případných závad.

V případě změny daňových zákonů ČR bude zakázka účtována dle zákonů platných v době realizace díla.

Formulace záruk v případě neplnění nebo chybného plnění zakázky

Zhotovitel zdarma odstraní vady své dodávky zjištěné při přejímce nebo při průběžném dozoru zadavatele. Zhotovitel uhradí objednateli škody, prokazatelně jím způsobené.

Za vady způsobené dodavatelem, které nelze odstranit poskytne objednateli slevu ve výši dohodnuté smluvními stranami.

*Za nesplnění termínu ukončení prací vinou zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši **1%** z ceny díla za každý den prodlení.*

*Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad vinou zhotovitele uhradí zhotovitel smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.*

Objednatel uhradí zhotoviteli škody, prokazatelně jím způsobené.

V Praze dne 23.01.2024

Ing. Petr Cikhart - jednatel

Objekt: Výměna rozvodů vody, kanalizace a plynu Ondříčkova 385,391

Cenová nabídka

Výměna rozvodů vody, kanalizace a plynu,
Ondříčkova 385,391, Praha 3

Přílohy:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 17590

Datum vzniku a zápisu:	18. února 1993
Spisová značka:	C 17590 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	INDUSTRY MEASURING, spol. s r.o., ve zkratce INMES, spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 6 - Břevnov, Slezanů 2298/7, PSČ 16900
Identifikační číslo:	485 83 391
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Vodoinstalatérství, topenářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. PETR CIKHART, dat. nar. 12. června 1972 Slezanů 2298/7, Břevnov, 169 00 Praha 6
Způsob jednání:	Za společnost jednají a podepisují jednatelé každý samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. PETR CIKHART, dat. nar. 12. června 1972 Slezanů 2298/7, Břevnov, 169 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 140 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Základní kapitál:	140 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum sepsání společenské smlouvy: 1.11.1992 Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **106160_031405** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 616

dne 05.05.2023 v 08:11

Podpis

Nováková Martina

Razítko:



CERTIFICATE

No. 42016982



This is to certify the Quality Management System of

INMES, spol. s r.o.

Slezanu 2298/7
169 00 Praha
Czech Republic

Administrative site:

Libocka 269/38, 162 00 Praha 6

has been assessed and found to be in compliance with the Standard

ISO 9001:2015

applicable to

**Calculation of costs for heating, hot water and cold water.
Specialized wholesale. Plumbing and heating works.**

The certificate has been issued under No. 42016982 for the registration period from 01 November 2023 to 31 October 2026.

The first certificate date of issue is 01 November 2023.

Approved by

Printed by



S 3137

validity code **FA2D1809-652**

Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info



UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480, tel.: +420 488 125 125, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012.

Údaje o osobách / Contracting parties

Pojistitel / Insurer:	UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO:	49240480
Adresa / Address:	Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Pojistník / Policyholder:	INDUSTRY MEASURING, spol. s r.o.,
IČO/RČ:	48583391
Adresa / Address:	Slezanů, 2298/7, 16900, Praha 6 - Břevnov
Telefon / Phone:	602251088
E-mail:	petr@inmes.cz
Pojistník je zároveň pojištěným. / The policyholder is also the Insured.	

Doplňkové informace / Supplementary information

Pojištěné činnosti:	dle pojistné smlouvy
Insured activities:	according to the Insurance Policy

Rozsah pojištění / Scope of insurance

Základní pojištění / Basic insurance

Základní pojištění Basic Insurance	Územní platnost Territorial validity	Limit pojistného plnění Indemnity limit	Spoluúčast Deductible
Základní pojištění odpovědnosti Basic Insurance	ČR CZE	10 000 000 Kč	2 500 Kč

Dodatková pojištění odpovědnosti / Additional Insured Perils (Supplementary insurance)

Sublimity plnění Indemnity sublimits	Územní platnost Territorial validity	Sublimit plnění Indemnity sublimit	Spoluúčast Deductible
Vada výrobku (čl.5 bod 1) Liability for damage, harm caused by a Defective Product (Article 5, Paragraph 1)	ČR CZE	10 000 000 Kč	2 500 Kč
Přenos choroby (čl.5 bod 2) Liability for damage, harm caused by the transmission of a disease (Article 5, Paragraph 2)	ČR CZE	10 000 000 Kč	2 500 Kč
Nemajetková újma jiná (čl.5 bod 3) Liability for non-material damage caused in a way other than in the event of bodily injury or death (Article 5, Paragraph 3)	ČR CZE	5 000 000 Kč	2 500 Kč
Věci vnesené a odložené třetích osob a zaměstnanců (čl.5 bod 4) Liability for damage to third parties' and employees' items brought in and left (Article 5, Paragraph 4)	ČR CZE	1 000 000 Kč	1 000 Kč
Věci užívané a převzaté (čl.5 bod 5) - bez vozidel a strojů Liability to movable property used and to items taken over (Article 5, Paragraph 5) - except for a motor vehicle/machine	ČR CZE	1 000 000 Kč	2 500 Kč
Finanční škody (čl.5 bod 6) Liability for financial damage (Article 5, Paragraph 6)	ČR CZE	1 000 000 Kč	2 500 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - demontáž (čl.5 bod 7) Liability for financial damage caused by a Defective Product - 'Disassembly' (Article 5, Paragraph 7)	ČR CZE	500 000 Kč	2 500 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - smísení (čl.5 bod 8) Liability for financial damage caused by a Defective Product - 'Mixing' (Article 5, Paragraph 8)	ČR CZE	500 000 Kč	2 500 Kč
Křížová odpovědnost (čl.5 bod 9) Cross liability (Article 5, Paragraph 9)	ČR CZE	5 000 000 Kč	2 500 Kč


Sublimity plnění Indemnity sublimits	Územní platnost Territorial validity	Sublimit plnění Indemnity sublimit	Spoluúčast Deductible
Majetková propojenost (čl.5 bod 10) Elimination of related entity exclusions (Article 5, Paragraph 10)	ČR CZE	5 000 000 Kč	2 500 Kč
Škody a újmy člena orgánu (čl.5 bod 11) Liability for damage, harm caused to a member of a body (Article 5, Paragraph 11)	ČR CZE	5 000 000 Kč	2 500 Kč

Datum a místo / Date and place

V PRAZE

5.1.2024

Podpis / Signature - UNIQA pojišťovna a.s.





... víc než trubky

WWW.FV-PLAST.CZ



O 20% VYŠŠÍ PRŮTOČNOST*

VYŠŠÍ TLAKOVÁ ODOLNOST

ZVÝŠENÁ TEPLOTNÍ ODLORNOST*


POLYPROPYLEN NOVÉ GENERACE PP-RCT

ŽIVOTNOST 50 LET

FV PP-RCT UNI

Univerzální trubka $\varnothing 16 - \varnothing 250$ mm
pro výstavbu rozvodů pitné a teplé vody ve všech druzích staveb

+ 37% průtočnost



FV PP-RCT

-28%



FV PPR CLASSIC

* ve srovnání s PPR trubkami PN20



Rozšířená záruka
15 let
Rozšířená záruka



... víc než trubky

WWW.FV-PLAST.CZ



O 37% VYŠŠÍ PRŮTOČNOST*

ZVÝŠENÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO 90°C*

VYŠŠÍ TLAKOVÁ ODOLNOST**

IDEÁLNÍ PRO STOUPAČKY BD

ŽIVOTNOST 50 LET


FV PP-RCT FASER HOT

Odolná trubka vyztužená skelným vláknem
vyvinutá pro rozvody teplé vody a topení

VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT

STŘEDNÍ VRSTVA PP-RCT
A SKELNÁ VLÁKNA

VNITŘNÍ VRSTVA PP-RCT



* ve srovnání s trubkami FV PPR FASER PN20

** výpočtová hodnota PN24

FV AQUA

FV Plast a.s. | Kozovazská 1049/3 | 250 88 Čelákovice

MASTER | 3PLUS



NOVÁ GENERACE TICHÉHO ODPADNÍHO SYSTÉMU

SNADNĚJŠÍ, RYCHLEJŠÍ
A BEZPEČNĚJŠÍ INSTALACE

KONSTRUKCE OPTIMALIZOVANÁ
PRO PRŮTOK

SPOLEHLIVÉ TĚSNĚNÍ

TICHÝ PRŮTOK, VYNIKAJÍCÍ
ÚTLUMOVÉ VLASTNOSTI

ZVÝŠENÁ OCHRANA
PROTI UV ZÁŘENÍ

SNADNĚJŠÍ KONTROLA
A ÚDRŽBA

VYNIKAJÍCÍ ZVUKOVÁ IZOLACE:
VYSOKÁ TUHOST A ROBUSTNOST



**Hlučnost
pod 10 dB(A)**
Hodnota hluku podle VDI 4100, LAFeq,
nT [dB(A)] při průtoku 4 l/s.
Naměřeno v laboratoři Fraunhofer
Institute in Stuttgart.

- + OD PRŮMĚRU 32 DO PRŮMĚRU
160 VČETNĚ 90
- + ŠIROKÝ SORTIMENT TVAROVEK
VČETNĚ ATYPICKÝCH ODBOČEK
- + CENOVĚ DOSTUPNÉ
I PRO BĚŽNÉ STAVBY



NOVÁ GENERACE TICHÉHO ODPADNÍHO SYSTÉMU
OD FIRMY PIPELIFE CZECH – SYSTÉM MASTER 3 PLUS
JEŠTĚ S VĚTŠÍM ÚTLUMEM HLUKU.

PIPELIFE 
always part of your life

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.j. 004/04/19

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. 91/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a § 1 odst. (2) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení o shodě vydává firma: **Viega s.r.o.**
Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 267 40 419

jako distributor výrobků: **Lisovací fitinky Viega Profipress G s SC-Contur a HNBR těsněním**

Výrobce: **Viega Supply Chain GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, D-57439 Attendorn, Německo**

Výrobek je určen pro rozvody zemního plynu, kapalného plynu.

Provozní teplota -25°C až +70°C, provozní tlak max. 0,5 MPa, provozní tlak při požadavku VTZ 650°C/30 minut, max. 0,5 MPa (5 barů).

Pro rozvody topného oleje, motorové nafty.

Provozní teplota max. +40°C, provozní tlak od -0,05 MPa do +0,5 MPa

Ostatní provozní teplotní a tlakové zátěže dle údajů výrobce.

Předpisy k posouzení shody:

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Jako podklad pro prohlášení o shodě byl v souladu s §10 zák. č. 91/2016 Sb.

použit :

- Certifikát SZÚ č. 202/C5a/2019/B-01091-19, platnost do 30.11.2021
- Certifikát DVGW DG-4550AU0070, platnost do 31.1.2023
- Certifikační audit v rámci zavedení systému jakosti dle **DIN EN ISO 9001:2015**,
č.: **535734 QM15** provedeném DQS GmbH Frankfurt am Main, reg. zn. D-ZM-16074-01-00, s
vydaným osvědčením platným do 19.12.2020

Prohlášení : *Dovozce prohlašuje, že uvedené výrobky jsou dodávány na trh v souladu s technickou dokumentací, ve shodě s výše uvedenými technickými normami a předpisy a v souladu s Nařízením vlády 163/2002 Sb.*

Ostrava

29.4. 2019

Místo a datum

Viega s.r.o.

Zdíkovská 61/3030

150 00 Praha 5

IČO: 26740419 DIČ: CZ26740419

Razítko a podpis

KULOVÉ KOHOUTY

0619CZ Září 2015

**PLNOPRŮTOKOVÝ KULOVÝ KOHOUT.
PRO ROZVODY VODY, PLYNŮ A KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ.
SÉRIE R910**



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Popis

Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závity. Těžká řada. Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. Poniklovaná mosaz. Plnoprůtokový. Ocelová páčka (červená a žlutá).

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Použití	Barva páčky
R910X022	3/8"	Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů	červená
R910X023	1/2"		
R910X024	3/4"		
R910X025	1"		
R910X026*	1 1/4"		
R910X027*	1 1/2"		
R910X028*	2"		
R910X029*	2 1/2"		
R910X030*	3"		
R910X031*	4"		

* PED 2014/68/EU

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin
- Připojení: vnitřní ČSN ISO 228
- Plnoprůtokový.
- Materiál: mosaz s CW617N, ČSN EN 12165, poniklovaný.
- Těsnění dříku dvěma O-kroužky NBR.
- Matice je poniklovaná, se záruční pečetí a hologramem.
- Ovládací páčka - ocelová s PVC povlakem.
- Koule DADO.


Provozní podmínky

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
- Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)
- Max. provozní podmínky pro suchou nasycenou páru:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv	Rozměr	Kv
3/8"	7,0	1 1/2"	147
1/2"	13,3	2"	222
3/4"	25,8	2 1/2"	336
1"	50,9	3"	377
1 1/4"	103	4"	645

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	50	25	47	13	77	21
1/2"	15	57	28	53	16	77	25
3/4"	20	62	31	70	21	95	32
1"	25	76	38	78	25	95	39
1 1/4"	32	86	43	88	30	95	47
1 1/2"	40	97	48	109	37	137	54
2"	50	111	55	125	46	137	67
2 1/2"	65	153	76	170	58	187	82
3"	80	173	87	189	68	187	96
4"	100	217	108	242	88	257	126

Základní provozní média

voda (pitná, teplá úžitková voda, topná voda), kyslík, vzduch, pára do 150 °C, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafin, freon, methanol, glykol 50% roztok. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Harmonizované normy

ČSN 13 3060-1:1998, ČSN 13 3060-2:1978, ČSN 13 3060-4:1993, ČSN EN 19:1994, ČSN 13 4103:1984, ČSN ISO 228-1:1996, ČSN ISO 2768-1:1992, ČSN 13 3005-1:1994, ČSN ISO 7-1:1996, ČSN 13 0010:1989.

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma GIACOMINI CZECH s.r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



R250D

Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz. Standardní průtok.

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Použití	Barva páčky
R250X001	1/4"	Rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin	Červená
R250X002	3/8"		
R250X003	1/2"		
R250X004	3/4"		
R250X005	1"		
R250X006*	1 1/4"		
R250X007*	1 1/2"		
R250X008*	2"		
R250X009*	2 1/2"		
R250X010*	3"		
R250X011*	4"		

* PED 2014/68/EU

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.
- Připojení: vnitřní ČSN ISO 228.
- Průtok: standardní, obousměrný
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný.
- Těsnění dřívku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem.
- Páčka - ocelová s PVC povlakem

Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C
4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu.
- Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)
- Max. provozní podmínky pro na mezi sytosti páry:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maximální podtlak: 0,5 Bar

Základní provozní média

voda (pitná, teplá užitková voda, topná voda), kyslík, vzduch, pára, benzin, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafin, freon, methanol, glykol 50% roztok. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Harmonizované normy


- ČSN 13 3060-1:1998, ČSN 13 3060-2:1978, ČSN 13 3060-4:1993, ČSN EN 19:1994, ČSN 13 4103:1984, ČSN ISO 228-1:1996, ČSN ISO 2768-1:1992, ČSN 13 3005-1:1994, ČSN ISO 7-1:1996, ČSN 13 0010:1989.

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/4"	6,6
3/8"	6,7
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3
1 1/4"	73,5

Rozměr	Kv
1 1/2"	105
2"	158
2 1/2"	240
3"	269
4"	461

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/4"	8	43	21	36	10	43	17
3/8"	10	45	22	46	14	77	21
1/2"	14	54	27	49	15	77	25
3/4"	18	63	31	64	18	94	32
1"	22	75	38	73	23	94	39
1 1/4"	28	84	42	82	28	94	48
1 1/2"	35	93	46	100	33	136	55
2"	45	107	54	115	41	136	67
2 1/2"	58	146	73	154	52	173	82
3"	68	160	80	169	60	173	98
4"	90	207	104	207	77	187	122

Maximální provozní podmínky

